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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

1. Latar 

Belakang 

     Pembangunan Saluran merupakan salah satu upaya untuk 
menanggulangi terjadinya bencana alam Banjir dan genangan pada 
suatu kawasan. Banjir yang selalu menggenangi wilayah disebabkan 
karena saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air ke sungai tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya. 
 
     Untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut di perlukan sebuah 
pengawasan yang menangani pelaksanaan pekerjaan yang baik, agar 
pekerjaan tersebut dapat terlaksana tepat secara teknis maupun 
anggaran. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
ini pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kota Surakarta, memerlukan kerjasama dengan 
konsultan pengawas yang akan mengawasi secara teknis 
pembangunan ini. 
 
     Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Surakarta 
sangat mengharapkan adanya suatu hasil pengawasan yang sesuai 
dengan kaidah-kaidah yang berlaku, dan kepada penyedia jasa 
konsultasi yang akan melaksanakan kegiatan pengawasan ini, 
diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan penuh rasa 
tanggung jawab terkait dengan tanggung jawab keilmuan serta 
profesi keahliannya sebagai pelayanan publik dibidang layanan jasa 
pengawasan konsultansi. 
 
     Kerangka Acuan kerja ini di susun untuk mendapatkan penyedia 
jasa konsultasi yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan 
pengawasan teknis sehingga pekerjaan Pengawasan Peningkatan 
Saluran Penuntasan Kawasan Monumen Banjarsari ini dapat 
terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 

Konsultan pengawas akan melakukan tugas-tugas terhadap 
pekerjaan sesuai dengan fungsi yang menyangkut aspek mutu, waktu 
dan biaya disamping juga bertanggung jawab atas semua kegiatan 
yang dikerjakan, sehingga mampu menghasilkan laporan 
pengawasan teknis yang memadai dan layak diterima menurut 
kaidah, norma serta tata laku profesional. 

 
Secara kontraktual dalam kegiatan operasionalnya Konsultan 

pengawas bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilaksanakan 
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas 
dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja 
(KAK) ini. 
 

 



 

 

2. Sasaran Secara umum sasaran pekerjaan dari pengawasan yang akan 
dikerjakan oleh Konsultan Pengawas adalah : 
a. Untuk  memonitoring  dan  mengawasi  pelaksanaan  

pembangunan  fisik  yang nantinya akan di kerjakan oleh pihak 
Kontraktor; 

b. Membantu melakukan  pengendalian  pengawasan  teknis  
terhadap  kegiatan  pekerjaan rehabilitasi di lapangan yang 
dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan (Kontraktor),   baik dari 
segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya; 

c. Mengendalikan  semua  kegiatan  dan  meminimalkan  kendala-
kendala  teknis yang  sering  dihadapi  oleh  Penyedia  Jasa  
Konstruksi  di  lapangan  dalam menerapkan desain yang 
memenuhi persyaratan spesifikasinya; 

d. Pengendalian  pelaksanaan  pekerjaan  di  lapangan  untuk  
mendapatkan  hasil pekerjaan Pemeliharaan  yang  memenuhi  
persyaratan  yang  tercantum  di  dalam spesifikasi (tepat mutu), 
dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu; 

e. Memberikan  kepastian  dan  jaminan  kepada  Pengguna  
Barang/Jasa  bahwa pengendalian  pengawasan  terhadap  
pekerjaan  fisik  yang  dilaksanakan  oleh Penyedia  Jasa  
Konstruksi  (Kontraktor)  sesuai  dengan  spesifikasi  dan 
persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak 

f. Secara umum sasaran pekerjaan dari pengawasan yang akan 
dikerjakan oleh Konsultan Pengawas adalah sebuah Laporan 
harian, laporan mingguan, laporan bulanan, gambar pelaksanaan 
dan soft file laporan. 

 
3. Lokasi 

Kegiatan 

Kawasan Monumen Banjarsari Kota Surakarta 

 

4. Sumber 
Pendanaan 

Kegiatan ini dibiayai dana yang bersumber dari APBD Kota Surakarta 
Tahun Anggaran 2023 
 

5. Lingkup 

Pekerjaan 

Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas 

adalah mengawasi pekerjaan Peningkatan Saluran Penuntasan 

Kawasan Monumen Banjarsari serta mengumpulkan data dan 

informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar 

terhadap KAK antara lain : 

a. Memeriksa dan mempelajari Kerangka Acuan Kerja yang akan 

dijadikan dasar dalam pekerjaan Pengawasan Peningkatan 

Saluran Penuntasan Kawasan Monumen Banjarsari. 

b. Persiapan pengawasan seperti mengumpulkan data dan informasi 

lapangan. 

c. Melakukan pengukuran elevasi kondisi di lapangan. 

d. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pengguna jasa dan 



 

 

dapat menuangkannya dalam rancangan pengawasan. 

e. Penyusunan analisa permasalahan dan rencana pemecahannya 

melalui kegiatan konsultasi. 

f. Penyusunan analisa dan konsep pengawasan. 

g. Penyusunan pengembangan pengawasan, antara lain membuat : 

-  -Rencana arsitektur beserta uraian konsep dan visualisasi 

berupa gambar pengawasan; 

- Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungan 

konstruksi; 

h. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi 

fisik dan melaksanakan kegiatan seperti : 

- Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis 

pelaksanaan bila ada perubahan; 

- Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang 

timbul selama masa pelaksanaan konstruksi; 

- Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi 

tentang penggunaan bahan; 

- Membuat laporan akhir pengawasan berkala. 

6. Jangka 
Waktu 
Penyelesaian 

Jangka waktu Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Saluran 

Penuntasan Kawasan Monumen Banjarsari Tahun Anggaran 2023 

adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah 

penerimaan Surat Perintah Mulai Kerja. 

7. Program 

Kerja 

Konsultan pengawas harus segera menyusun program kerja minimal 

meliputi : 

1. Jadwal kegiatan secara detail. 

2. Alokasi tenaga yang lengkap sesuai dengan disiplin ilmu dan 

jumlahnya. Tenaga-tenaga yang diusulkan harus mendapat 

persetujuan dari pemberi tugas/Pemimpin Kegiatan 

3. Uraian Konsep Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan 

dari pemberi pekerjaan / penanggungjawab kegiatan. Setelah 

mendapat persetujuan maka akan menjadi pedoman Konsultan 

Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 
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