
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 
 
Lingkup Kegiatan 

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah meliputi : 
 

a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan 

dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan; 

b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi 

ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi; 

c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju 

pencapaian volume/realisasi fisik; 

d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang 

terjadi selama pelaksanaan konstruksi; 

e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan 

mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat 

lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat 

oleh pelaksana konstruksi; 

f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh 

pelaksana konstruksi; 

g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built 

Drawings) sebelum serah terima I; 

h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya 

pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan; 

i. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan 

pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai 

kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi; 

j. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan; 

 

 
 


